


CIRCULAR N° 005-2019

PARA : Empresas privadas interesadas en el **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2019/MPH LEY N° 29230**, para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra Física del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LAS ARQUERÍAS DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUÉS DE VALDELIROS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", con Código N° 2378293.

ASUNTO : POSTERGACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REF. : INFORME N° 003-2019-COMITÉ DE SELECCIÓN

FECHA : 13 de noviembre de 2019.




El Comité Especial del proceso de selección antes mencionado, en aplicación de lo previsto en los artículos 22° y 35° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 29230, aprobado Decreto Supremo 295-2018-EF y, en el numeral 1.4 de las Bases del presente concurso, comunica la postergación de la etapa de Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro, puesto que de conformidad con lo previsto en el cuarto párrafo del numeral 49.4, artículo 49 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230: Cuando la propuesta económica exceda hasta en diez por ciento (10%) del monto total de inversión referencial, para que el comité especial pueda adjudicar la buena pro, debe contar con la aprobación del Titular de la entidad pública, salvo que el postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al monto total de inversión referencial.


Teniéndose en cuenta este escenario, se presenta el siguiente calendario del proceso:


Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	11/10/2019
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 14/10/2019 Hasta 18/10/2019
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 14/10/2019 Hasta 18/10/2019
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	21/10/2019
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	22/10/2019
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y Evaluación de Propuesta Económica (5)	07/11/2019
Evaluación de Propuesta Técnica. (6)	08/11/2019
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	15/11/2019
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (8)	Del 15/11/2019 hasta 25/11/2019

Igualmente, se indica que el levantamiento y reanudación del proceso de selección se realizará mediante circular.

Cordialmente,


Ing Silvia M. de la Cruz Rengifo
Miembro Suplente


Arq. Ciro Farfan Zaga
Miembro Titular


Cpc. Julio Palomino Volgo
Miembro Suplente