

Ayacucho, 28 de octubre del 2019

INFORME N° 007-2019-MPH/COMITÉ DE SELECCION

SEÑOR:

Ing. Paul Gutiérrez Andia

**Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Ayacucho. -**

ASUNTO

: Solicito publicación en la página institucional, el Circular del **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2019-MPH/LEY N° 29230**, bajo la modalidad de obras por impuesto del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA ARQUERÍA DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUÉS DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", con código de proyecto: 2378293.


REFERENCIA


: Resolución Gerencial Municipal N° 207-2019-MPH/GM


Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarle cordialmente y solicitarle la publicación en la página institucional, el circular N° 001-2019, donde suspende el cronograma del **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2019-MPH/LEY N° 29230**, bajo la modalidad de obras por impuesto del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LA ARQUERÍA DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUÉS DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", con código de proyecto: 2378293, cuyo valor referencial, es el monto de S/. 4, 188,499.15, requerimos la publicación en la brevedad y de manera urgente.

No dudando que el presente merecerá su fina atención, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente;


Ing. Silvia Martínez de La Cruz
Miembro Suplente


Arq. Ciro Farfán Zaga
Miembro Titular


Cpc. Julio Palomino Yolgo
Miembro Suplente

CIRCULAR N° 001-2019

PARA : Empresas privadas interesadas en **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2019/MPH LEY N° 29230**, para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de Obra Física del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LAS ARQUERÍAS DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUÉS DE VALDELIRIOS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO", con Código N° 2378293.

ASUNTO : SUSPENSIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN


REFERENCIA : CARTA N° 001-2019/AJEPER S.A-TGP

FECHA : 28 de octubre de 2019

El Comité Especial del proceso de selección antes mencionado, en aplicación de lo previsto en los artículos 22° y 35° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley 29230, aprobado Decreto Supremo 295-2018-EF y, en el numeral 1.4 de las Bases del presente concurso, acuerda postergar el citado proceso en la etapa de presentación de propuestas hasta el día 06 de noviembre del 2019.

Igualmente, se indica que el levantamiento y reanudación del proceso de selección se realizará mediante circular.

Cordialmente,



Ing Silvia M. de la Cruz Rengifo
Miembro Suplente



Cpc. Julio Palomino Yolgo
Miembro Suplente



Arq. Ciro Farfan Zaga
Miembro Titular

Carta N°001-2019 /AJEPER- TGP

Ayacucho, 28 de octubre de 2019

Señores

COMITÉ ESPECIAL – TUO de la Ley N° 29230

Municipalidad Provincial de Huamanga


Presente.-

Postor: AJEPER S.A. y Transportadora de Gas del Perú S.A.

Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN CULTURAL DE LAS ARQUERÍAS DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUÉS DE VALDELIRIOS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

Por medio de la presente solicitamos el cambio de fecha para la entrega de la propuesta técnica y económica sobre el concurso de referencia del día 28 de octubre de 2019 al 6 de noviembre de 2019, ya que nos encontramos en preparación de los documentos requeridos por el concurso dentro de las bases integradas.

Agradecemos su atención.



.....
Ursula Patricia Ruiz Vásquez

DNI N° 07886458

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio