

CIRCULAR N° 02 – 2022 – MPH - LEY 29230

PARA : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2022/MPH-CE

DE : Comité Especial designado con Acuerdo de Concejo N°021-2022-MPH/CM

ASUNTO : NUEVO CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCIÓN EN MERITO A LA PRORROGA DE PLAZO PARA LA RECEPCION DE EXPRESION DE INTERES DE EMPRESA(S) (O CONSORCIO (S)) Y PRESENTACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES.

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 18/05/2022

El Comité Especial designado con Acuerdo de Concejo N°021-2022-MPH/CM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidades Privadas Supervisoras (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 01-2022/MPH-CE para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) que supervisará la ejecución de la obra el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2378293	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DE LAS ARQUERIAS DE LA AZOTEA, EL ARCO Y EL AMBIENTE URBANO DE LA ALAMEDA MARQUES DE VALDELIRIOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA

Que, según lo dispuesto en el Art. 35 y acorde al numeral 22.2 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial comunico la prórroga de plazo por dos (02) días a través del CIRCULAR N° 02 – 2022 – MPH - LEY 29230; además durante el referido proceso de Recepción de expresiones de interés de personas naturales o personas jurídicas (o consorcio) y presentación de consultas y observaciones a las Bases las empresas privadas para la supervisión no han realizado consultas u observaciones a las bases por lo que se omite los plazos de absolución de consultas por parte del Comité Especial, por tanto el calendario de proceso de selección se modifica de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
4	Integración de Bases y publicación.	19/05/2022	19/05/2022
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	20/05/2022	26/05/2022
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	27/05/2022	31/05/2022
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	01/06/2022	01/06/2022
8	Suscripción del Contrato de Supervisión (*).	15/06/2022	15/06/2022

ING. MELSMAO VLADIMIR ORÉ RUIZ
Presidente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA



Ing. Melmao Vladimir Oré Ruiz
MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL

ING. ROY ÑAÑA LUJÁN
Primer Miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA



Ing. Roy Naña Luján
MIEMBRO DE COMITÉ ESPECIAL

ECON. HEDER LUIS CHANCO NAJARRO
Segundo Miembro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
OBRAS POR IMPUESTOS - Oxi - HUAMANGA



Econ. Heder Luis Chanco Najarro